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feladatkod: 050
forraskod: 57

VALLALKOZASI SZERZODES

Mely Iétrejott az alulirott helyen és idében a Megrendel6 és Vallalkozo, mint szerz6do felek (a
tovabbiakban egyiitt: Felek, vagy Szerz6d6 Felek) kozott, az alabbi feltételekkel.

Megrendel6:
Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag
Cime: 2509 Esztergom, Strazsa-hegy

Ugyfélfogadasi iroda: 1121 Budapest, Kolté u. 21.

Levelezési cime: 1525 Budapest, Pf.: 86.

Adészama: 15325763-2-11

Képviseloje: Fiiri Andras igazgatd

Ugyintézé: Koncz Péter (konczp@dinpi.hu, -GG

(tovabbiakban: Megrendeld)

Vallalkozo:

Neve: Attyka Bau Epitéipari Kft.
Székhely és postacim: 2030 Erd, Technikus u. 15.
Adoszam: 28949190-2-13

Azonosito: 1309209200

(tovabbiakban: Vallalkozo)

1.) Elézmények

Megrendelé kozvetlen ajanlattételi felhivassal induld szolgaltatds megrendelést inditott 2022.
februar 14-én madarmegfigyeld kilato torony kivitelezésére és annak villamvédelemmel val6
ellatdsara a ,,Tapio-mente komplex élGhelyvédelmi infrastruktira fejlesztése” cimti KEHOP-
4.1.0-15-2016-00053 azonositészamu palyazat keretében, melynek nyoman Felek jelen
véllalkozasi szerzodést (tovabbiakban: Szerzodés) kototték.

2.) A Szerzodés targya

A KEHOP-4.1.0-15-2016-00053 azonositészamu, ,,Tapio-mente komplex éléhelyvédelmi
infrastruktura fejlesztése” cimii projekt keretében a 3.) pontban részletezett feladatok
elvégzése.

3.) A Villalkozé altal elvégzendo feladatok:

A Villalkozo koteles jelen Szerzodés alapjan a Megrendeld vagyonkezelésében 1évo
Jaszberény 0812/16 hrsz.-u ingatlanon madarmegfigyeld torony épitésével Gsszefiiggd alabb
részletezett munkakat elvégezni:
1. Elokészités, felvonulas
2. Alapozasi munkak: 0,5 x 0,5 x 1,2 m monolit pontalapok készitése, foldmunkaval, acél
oszloptalpak elhelyezésével
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3. Acsmunkak: fa felépitmény faragott (fiirészelt) fabol, ideiglenes merevitésekkel, 16gzitd
elemekkel — kiviteli terv szerint; szélezetlen vorosfeny6 deszkazatbdl épitett héjalas,
atfedéssel, 30 fokos tetbhajlassal '

4. Villamvédelmi felszerelés telepitése

5. Befejezd munkaélatok, levonulds: altalanos teendok befejezés szakaszaban, a kivitelezés
soran keletkezett hulladék elszallitasa, munkateriiletrol levonulas

A Szerzddés szerinti munkakat Vallalkozonak a Szerzodés 1. szami mellékletét képezo kiviteli
tervben rogzitettek szerint kell végeznie a torony megépitését és annak villamvédelemmel valo
ellatasat illetden.

A tornyot Vallalkozoénak a kiviteli terven meghatarozott, Megrendel6 részér6l Vidra Tamas
tajegységvezetd (elérhetoség: 06-30/663-4650) altal a helyszinen kijelolt teriiletrészre kell
megépitenie.

A Villalkoz6 folyamatosan kételes a Megrendelot értesiteni minden olyan koriilményrél, amely
a munka végzését akadalyozza.

A kivitelezés soran a Vallalkozé és a Megrendel6 folyamatosan kapcsolatot tart a munkak
litemezését illetden az iddjarasi, kdzjoléti, természetvédelmi és egyeb koriilményekre tekintettel
— kiilondsen a védett ndvények, az Gjulat, a talaj és az élovilag védelme érdekében.

A Vallalkozé a munkat a Szerzédésben, és annak mellékleteiben rogzitettek szerint kiteles
végezni.

A Vallalkozo munkavégzésével, teljesitésével kapcsolatos eldirasok:

= A munkateriilet megkozelitése céljabél az oda- és visszavezetd - a Megrendeld
vagyonkezelésében 1év0 utakat — Vallalkozd a Szerzédés szerinti feladatainak
végzeéséhez hasznalhatja.

= A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a sziikséges engedélyekkel, jogositvanyokkal,
szakemberekkel, eszkozokkel ¢és tapasztalattal a Szerzodés szerinti munka
elvégzéséhez, valamint, hogy a feladatokat és a munkateriiletet, azok veszélyforrasait,
valamint a végzendd tevékenységre vonatkozo tliz- baleset- és munkavédelmi
eldirasokat ismeri, és a munkavégzés valamennyi feltételével rendelkezik, egyben
kotelezi magat arra, hogy a munkavégzés soran iranyitasa alatt allo alkalmazottaival
azokat ismerteti, betartja és betartatja.

= Szerzodo Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozé a Szerzédés szerinti feladattal
érintett munkateriiletre sajat felelosségére Iép be, illetve tartozkodik ott. A
munkavégzéssel Osszefliggd munka-, tiiz, és balesetvédelemmel kapcsolatos
valamennyi eldiras, tovabba a vonatkozd jogszabalyi €s hatosagi rendelkezések
betartdsa a Véllalkozo kotelessége és felelossége. Az eloirasok megsértésébol, vagy be
nem tartasabol ered6 kareseményekkel — ideértve az esetlegesen kiszabott birsagokat is
— a munkavégzés soran bekdvetkezett balesetekkel kapcsolatban Megrendel6t
semmifajta felelosség nem terheli, az ezekkel Osszefiiggd karok viselésére, vagy
megtéritésére a Vallalkozo koteles.

= A kivitelezés soran a Véllalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden véllalkozoi eszkozt, anyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden tormeléket, bontott-, hulladékanyagot rendszeresen el kell

tavolitania a munkateriiletrol. A Vallalkozo felelds a munkateriileti rendért alvallalkozoi
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tekintetében is. A Vallalkozo a munka befejezésekor koteles sajat koltségén eltavolitani
minden hulladékot, a sajat vagy alvallalkozéi tulajdonat képezé eszkozoket, gépeket és
anyagokat, és koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban 4tadni
Megrendelo részére.

= A Villalkozo kételes gondoskodni a munkateriilet megfelelé modon  t6rténd,
figyelmeztetésekkel ellatott elkeritésérél, tovabba a munkateriiletre vonatkozd
tlizrendészeti, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, balesetvédelmi, tiizvédelmi és egyéb
eldirasok betartasarol.

» A Villalkozo a munkak kezdési idépontjatdl a kivitelezés végéig terjedd idotartamban
teljes felelosséggel tartozik a Szerzddés szerinti munkdk és az ezzel kapesolatos
munkateriilet és az ott elhelyezett vagyontargyak védelméért.

= Jelen Szerzodés teljesitését a sikeres atadas-atvételi eljaras megtorténte jelenti. Az
esetleges sikertelen muiszaki atadas-atvételi eljaras(ok) koltségei a Vallalkoz6t terhelik.

4.) A Szerzodéses feladatokhoz riogzitett hataridok
A Szerz6dés szerinti feladatok teljesitésének hatarideje: 2022. aprilis 29.

Megrendel6 érdekkorében felmeriilé okbol adodo (pl. akadalyoztatas) idoveszteség a befejezési
hatarid6t a megrendeldi késedelem id6tartamaval kitolhatja. A Megrendels elételjesitést
elfogad.

5.) A vallalkozéi dij

Vallalkozot nyertes arajanlata szerint a Szerz6dés szerinti feladatok elvégzéséért nettd
7.470.000 Ft + 2.016.900 Ft AFA, azaz brutté 9.486.900 Ft vallalkozéi dij (tovabbiakban:
Villalkozoi dij) illeti meg.

Villalkozé egy végszamla (tovabbiakban: Szamla) benyujtasara jogosult a Megrendeld
teljesités igazolasat kovetden. Megrendelo részeérdl a teljesitésigazolasra dr. Koncz Péter
jogosult.

A Szamlan fel kell tiintetni az elvégzett feladat nevét. A Szamlat az alabbi névre kell kiallitani:
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag, 2509 Esztergom, Strazsa-hegy, adoszam:
15325763-2-11. A Szamlan Vallalkozonak fel kell tiintetnie a projekt azonositét: KEHOP-
4.1.0-15-2016-00053. A Szamlat a Vallalkozo (kivéve, ha online szamla) a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatosag, 1525 Budapest, Pf. 86. cimre, dr. Koncz Péter S.K. jelzéssel
koteles megkiildeni vagy Koncz Péternek koteles atadni (+36 20 48 50 800, Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatosag, 1121 Budapest, K6lt6 u. 21. II. emelet 7-es szoba). ,,Elektronikus™
szamlazas egy nyilatkozat kitoltése mellett lehetséges, amit igény esetén a Megrendel§ elkiild
Vallalkozo6 részére. Elektronikus szamlat e konezpt@dinpthuésa dinpiszamla@dinpi.hu cimre 7= s
kell megkiildeni. A Szamlat a Megrendelé6 magyar forintban a Magyar Allamkincstarnal - e
vezetett 10032000-01711813 szamlardl torténd atutalassal, a Szamla kézhezvételét kovetd 30

napon beliil egyenliti ki.

Megrendel6 eléleget nem fizet.
A kifizetés modja a 272/2014 (X1.) Korm. rendelet 3. § (1) 65. pontja szerint utofinanszirozas.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Vallalkozéi dijon feliil tovabbi dijazasra, koltségeinek
megtéritésére semmilyen jogcimen sem tarthat igényt.
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A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a Vallalkozd koteles elvégezni a vallalkozasi
szerzOdés tartalmat képezo, de a Vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat
€s az olyan munkat is, amely nélkiil a ml rendeltetésszert hasznalatra alkalmas megvalositasa
nem torténhet meg (t6bbletmunka). Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé az
esetleges tobbletmunka ellenértékének, illetve a tébbletmunkdaval Gsszefliggésben Villalkozo
részérol felmeriilt koltségeknek — ide értve azokat a tobbletmunkaval dsszefliggésben felmeriilt
koltségeket is, amelyek a Szerzodés megkotésének idépontjaban nem voltak eldrelathatéak — a
megtéritését semmilyen formaban, mddon és jogecimen nem kévetelheti Megrendel6tol, azok a
Megrendel6 felé kiilon nem szamolhatok el, tekintettel arra, hogy a Vallalkozo6 az atalanyaras
szerzOdéses arat az esetlegesen felmeriilo tobbletmunkakra tekintettel allapitotta meg,
Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el.

A Megrendeld fizetési kotelezettségének késedelme esetén a késedelem napjatol a kifizetés
napjaig szamitott késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti
mértékben.

6.) A Vallalkozo teljesitési- és szavatossagi kitelezettsége

mennyiségi kovetelményeknek, a miiszaki paramétereknek megfeleléen elvégezni.
7.) A szerzédési biztositékok

Jelen Szerzddésben rogzitett teljesitési hataridé elmulasztdsa esetén a Vallalkozot késedelmi
kotbérfizetési kotelezettség terheli.

A Villalkozo késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kotbér mértéke a nettd vallalkozoi dij
0,5 %-a/nap azzal, hogy a fizetend6 késedelmi kotbér maximalis dsszege Gsszesen legfeljebb a
netto vallalkozoi dij 10 %-a lehet.

A Megrendel6 jogosult a késedelmi kotbér 6sszegét a vallalkozoi dij 6sszegébol levonni, azzal
szemben beszamitassal érvényesiteni.

Abban az esetben, ha a késedelmi kotbér elérte a maximumot, vagy a Vallalkozo a Szerz6dés
teljesitését megtagadta, vagy egyébként a Szerz6dés teljesitése a Vallalkozonak felréhato okbol
véglegesen meghiusult, illetve egyébként a Megrendel6 a Szerzédés 9.) pontjaban rogzitettek
szerint gyakorolt azonnali hatalyt felmondasa, vagy eldllasa esetén a Véllalkozo meghiusulasi
kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a nettéd vallalkozoéi dij 20%-a.

A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot teljesitési, illetve kartéritési
kotelezettsége alol.

Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, hibasan teljesit, a netté Vallalkozéi dij
10%-anak megfelelé mértéki hibas teljesitési kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére kivéve,
ha a hibat maradéktalanul, a megfelelé pothataridében kijavitotta. A kijavitasra biztositott
pothataridé6 — amennyiben a Szerz6dés szerinti, az adott szolgéltatas kapcsan megallapitott
teljesitési hataridén tulesik —, késedelmi kotbérrel terhesnek mindsiil.

Barmelyik jogcimen érvényesitett kitbéren feliil a Vallalkozd koteles a Megrendeld kotbért
meghalado kérat is megtériteni.

Megrendel6 a barmilyen jogcimen kirétt kotbér 6sszegérol szamviteli bizonylatot bocsat ki, és
a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott levelet kiild Vallalkozonak.
Villalkozo a kotbért a Megrendel6 altal kiildott okiratban meghatéarozott hataridon beliil kételes
Megrendel6 részére megfizetni.
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Amennyiben a Vallalkozo6 bizonyitottan ellenérzési korén kiviil eso, a szerzodéskostéskor elore
nem lathatd, el nem keriilhetd koriilmény okén, tovabba az esetlegesen sziikséges hatosagi
eljarasok, vagy Megrendel6 késedelmes adatszolgaltatasa (vis maior) miatt a tervezett hataridét
tartani nem tudja, azt a hataridé lejarta eltt legfeljebb 6t nappal, de a tudomasara jutast kdvetd
lehetd legrovidebb idén - legkésobb harom napon - belill koteles a Megrendeldvel
“Akadalykoz16 nyilatkozat™-ban kozolni. Az Akadalykszld nyilatkozatban meg kell adni a
késedelmet okozd személyt/szervezetet, a késedelem okat és iddtartamat és a késedelem
Villalkoz6 tudomasara jutasanak a datumat. A nyilatkozatban javaslatot kell tenni a késedelem
kezelésére vonatkozoan is. A nyilatkozat elfogadasa esetén Vallalkozot nem terheli a késedelmi
kotbér, a Felek szerzédésmodosité kozos nyilatkozatba foglaljak a teljesités modositott
hatéridejét. A Megrendel6 az akadalykdzlést csak indokolt esetben utasithatja el.

8.) A Szerzodés modositasa

A Felek a jelen Szerzodésiiket kizardlag irasba foglalt egyezé akarat-elhatarozasukkal
modosithatjak.

9.) A Szerzédéstél valé elallas, a teljesités ellehetetleniilése, a Szerzédés felmondasa

Abban az esetben, ha a Megrendel6 a Szerzdéstol elall, vagy felmondja azt, tovabb4 a teljesités
ellehetetleniil, vagy a vallalkoz6i munkat a Véllalkozotél fiiggetlen okboél sziineteltetni kell, a
Villalkoz6 jogosult addigi tevékenységének ellenértékét a késziiltségi fok alapjan elszamolni.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel felmondasa, vagy elallasa esetén a Vallalkozé kartalanitasra,
vagy kartéritésre semmilyen jogcimen nem tarthat igényt.

A Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetve attol elallni az alabbi
esetekben:

a) A Villalkoz6 a Szerzédésben rogzitett teljesitési hataridd tekintetében 20 napot
meghaladé késedelembe esik;

b) A Villalkoz6 a Szerzodés hatalyba 1épésétél szamitott 15 napon beliil a Szerzédés
teljesitését neki felrohato okbol nem kezdi meg;

¢) A Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes
munkavallalasi engedéllyel, munkaszerzddéssel;

d) A Vaillalkozéval szemben joger6sen felszamolasi eljarast rendelnek el, vagy a
Villalkozé végelszamolasat hatdrozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a
Villalkoz6 érdekkdrében, amely a Szerzodés teljesitését meghitsitja;

e) A Villalkozé jelen Szerzédésben, vagy annak mellékleteiben rogzitett barmely
kotelezettségét Megrendelo felszolitasa ellenére sem teljesiti;

f) A Szerzodésben kiilén meghatarozott esetekben.

10.) A Szerzédés ellenérzése, rendelkezéseinek nyilvanossiga

A Felek magukra nézve koteleznek fogadjak el, hogy a jelen Szerzédés lényeges tartalmat nem
lehet iizleti titokként kezelni. Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzddést, a rendelkezésre
bocsatott koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasat minden olyan szervezet, hatésag, egyéb
személy teljes jogkorrel ellendrizheti, amelyeket erre jogszabély jogosit, illetve kotelez. Ilyen
szervek kiilonésen a Magyar Allamkincstér, Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, az Agrarminisztérium, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kormany altal kijelolt belso
el]en('irzési szerv.
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11.) Jotallas, szavatossag

A Villalkoz6 a Szerzddés alapjan teljesitett szolgaltatasra, a sikeres atadas-atvételtdl szamitott
24 honapra teljes kori jotallasi kitelezettséget vallal. Vallalkozo ezen feliil biztositja a miiszaki
eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyokban eloirt kitelez6 alkalmassagi idejét.

Amennyiben a 1étesitmény, vagy ennek egy része a garanciaidé alatt, a Vallalkozo garancialis
kotelezettsége ala tartozo hianyossadgok miatt nem iizemel rendeltetésszerlien, a garanciaid6 a
létesitményt, illetve az érintett részt illetéen annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa nem valik.

A Vallalkozo garancidlis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a Vallalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan rendeltetés-ellenes hasznalat kévetkezményeként
allt elo.

A jotallasi id6n, azt kovetden pedig a kotelezd szavatossagi idon beliil a Vallalkozo a
Megrendelé altal jelzett hibdk kijavitasat, amennyiben az iddjaras a javitasi technologiat
lehet6vé teszi, 10 napon beliil megkezdi és befejezi.

Amennyiben a Vallalkozé a javitasi kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult
a munkat a Vallalkoz6 koltségére és veszélyére massal elvégeztetni. Amennyiben a hiba, hiany
kikiisz6bolése csere utjan torténik, a Vallalkozo kérésére a Megrendel6 a kicserélt elemeket, a
tartozékokat stb. a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja.

12.) Zaroé rendelkezések

Jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a 2013. évi V., torvény (Ptk.) rendelkezéseit
kell megfelelden alkalmazni.

A Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6désbol ered6 esetleges vitak elintézését, beleértve
a Szerz6dés megszegésével, megsziinésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos
vitakat is, békés uton, kozvetlen targyalds utjan kisérlik meg. Amennyiben ez nem vezetne
eredményre, a Felek jelen Szerzodést érintd jogvitaik esetére — hataskortol fliggéen — kikotik a
Budai Kézponti Keriileti Birosag, illetve a Tatabanyai Torvényszék kizar6lagos illetékességét.

Szerz0do Felek rogzitik, hogy az egymashoz intézett irasbeli kozléseikre a jelen Szerzdédésben
megadott cimeket tekintik irdnyadonak, e cimekre kiildott ajanlott killdemény, vagy tértivevény
kiilon szolgaltatassal feladott leveleik a feladastél szamitott 5. munkanapon kézbesitettnek
mindsiilnek akkor is, ha azok késobb a kiildé félhez barmely okbol visszaérkeznek.

Villalkozé jelen okirat alairdsdval hozzajarulasat adja a Szerz6désben szereplé személyes
adatai Megrendel6 altali, jelen Szerzodéssel Osszefliggd nyilvantartasi, a szerzodési feltételek
és a pénziigyi teljesités kovetése, ellendrzése és egyéb iigyintézési célbdl, valamint az 1.
pontban emlitett palyazathoz kapcsolédo tamogatasi forrdsok igénybevételéhez kapesolodd
adminisztrativ kotelezettségek teljesitése (a palyazat érintettjeinek azonositasa, kapcsolattartas,
tovabba a palyazattal kapcsolatos dokumentumok tamogataskezelé szerv felé torténd
benytjtasa, tovabbitasa) érdekében torténd kezeléséhez.

Vallalkozé tiirni  koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az eurépai unios pénzek felhasznalasat ellendrzéd
szervezetek részeérdl megtorténhessen €s az ellenérzes soran, sziikség esetén egyiittmiikédni is
koteles.

A Villalkozo6 jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezo mellékletben foglaltak szerint
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nyilatkozik (kivéve egyéni vallalkozd), hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI.
torveny 3. §-a szerinti 4tlathat6 szervezetnek mindsiil. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a nyilatkozatdban foglaltak megvaltozdsa esetén errél a Megrendel6t haladéktalanul
tajékoztatja. Szerzod6 Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Vallalkozo valétlan tartalmu
nyilatkozata esetén jelen Szerzédést felmondhatja, vagy attol elallhat. Megrendeld a felmondés
vagy elallas jogat azonnali hatallyal, indokolas nélkiill — kértalanitasi, vagy kartéritési
kotelezettség nélkiil - jogosult gyakorolni. Villalkozo kijelenti, hogy hozzajarul jelen Szerz6dés
mellékletét képez6 atlathatésagi nyilatkozatban kozolt adatok Megrendelé altali — a
Szerz6désbol eredo kivetelések eléviiléséig terjedd idétartamban torténd — kezeléséhez.

Felek jelen Szerzédésiiket, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagydlag alairtak.
A Szerz6dés harom (3) példanyban késziil, amelybol ketto (2) példany a Megrendel6t, egy (1)
példany a Vallalkozot illeti meg.

Jelen Szerzodés a mmdket fél altali alairasa napjan Iép hatalyba.

Budapest, 2022. februar 21.
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