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A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelend6k! Felmerild ellentmondés esetén, annak feloldasat a tervez6tdl kell

kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsités el6tt, tervezi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utolagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténé modosités esetén,
tudomasulvétel torténhet tervezé részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

A Pilisszentkereszt hataraban nyild 1982 6ta fokozottan védett SzOPLAKI-ORDOGLYUK lezérasanak felljitasi
munkalatainak, illetve a 2013-ban feltart Uj barlangszakaszt a régéta ismert részekkel 6sszekétd jaratszakasz
biztositasi munkalatainak tervezésére a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatosag 2016-ban palyazatot irt ki. A
Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajanlattevd a Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatésaga megbizasabdl
készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A SzOPLAKI-ORDOGLYUK Pest megyében, Pilisszentkereszt teleplilés kiilteriiletén nyilik. Megkozelitése a Két
bikkfa-nyeregtdl Pilisszentkereszt felé haladé turistauton lehetséges, melynek jobb oldaléan jél 1athaté fliggéleges
bejarattal, korlattal korbe keritve nyilik.

Hrsz.: 022/2

A terlilet vagyonkezeléje: Pilisi Parkerdd Zrt.

llletékes nemzeti park igazgatosag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatdsag.

A kiépitést engedélyez6 hatésag a Pest-megyei Korményhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztaly.

Védettség: fokozottan védett

Bejarat EQV koordinatai:
E =262721

N =637038

Z=486m

A barlangot rejt terllet foldtani felépitésében kizardlag felsé tridsz kort, dachsteini-tipusi mészkd vesz részt. A
régéta ismert, ma fokozottan védett lregrendszer hossza 450 méterben, mélysége a 2013 évi feltarasok nyoman
-111 méterben adhaté meg. A barlang jelentés denevér él6hely fokozottan védetté nyilvanitasa is ennek
kévetkezménye. A barlang mai képe azt mutatja, hogy az altalunk ismert (reg egy egykori, mara mar részben
elpusztult nagyobb (regrendszer maradvanya lehet. Az Uregrendszer formakincse freatikus és hideg vizes
viznyeld tevékenységre utalo jellegzetességeket mutat.
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JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlang ott jartunkkor akadalytalanul bejarhato volt, benne a bejaraton behullott névényi eredetli anyagokon
kivll hulladékot nem taldltunk. A bejérati akna aljan elhelyezett a barlangot lezard ajtészerkezet mikodott. A
zarszerkezet a tdbbszori javitds utan nehézkesen nyithatoan, de szintén miikddoétt. A -35 méteres mélység
elérésével a 2013-as feltarasok helyszinén az alabbi allapotokat tapasztaltuk:

- Az akna aljan elhelyezkedd meglehetésen tagas teremben
(Orias-terem) az utobbi évtizedek feltar6 munkajanak
eredményeként a feltételezhetd eredeti kitoltés szint helyzete
mar nem rekonstrudlhatd. A tobb tiz, esetleg szaz
kébméternyi agyagos kézettérmelék athalmozasaval a
barlang kordbban tagas részeit eltdmték, a terem kdzepén
viszont egy jelentés mélyedés alakult ki. E mélyedés egyik
mélypontjan koronazta siker a 2013-as évi feltarast.

- A terem aljaban levé mélyedésbdl kiindulva a denevérek
nyomait kdvetve az Ariadne Karszt és Barlangkutat6
Egyestlet 2013-ban kutatdaknat mélyitett, majd annak 2.
métere utan a nagy kézetblokkok kozott kanyargd 45-60
fokos lejtés szilk és omladékos, rendkivil veszélyes jaratot
hajtottak ki kb. 8 méter hosszUsagban. E jarat végll
szalkGben kialakult tagas folytatdsba vezetett, melyet kdvetve
nagy aknakban kétélen ereszkedve akadalytalanul juthatunk -
111 méteres mélységbe. A kutatok altal 2013.-ban kihajtott
aknacska, illetve az azt kdveté lejtés szikos folyos6 mara a
, =% A feltarasok idején elhelyezett jaratbiztosité tamfak ellenére is
életveszélyes, az itt elvégzendd kiépitd munka mindenképpen ajanlott és indokolt.

- A feltaro kutatas eredményeképpen kitermelt omladék egy rész az Orias-terembél induld kereszthasadékban
kerult elhelyezésre. Ezeket a nem mellékesen szépen felrakott falakat a felujitassal egyidejtileg el kell tavolitani.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamatai:
A barlang megkézelitését a terlilet kezel6jével egyeztetve biztositani kell. Az utak, féleg az utolsé 500 méter
jelenlegi allapota miatt javasolt a kivitelezés elétti terepbejaras és az esetleges akadalyok megsziintetése.

FELUJITASI MUNKALATOK

A tervezett munkalatok célia a balesetek megelézése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeléi ellenérzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetéségének biztositasa.
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A beavatkozas természeti kdrnyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elémi kivant célokat, a
barlangban és komyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Bejarati ajté és a zarszerkezet allapota:

A bejarati lezaras a bejarati akna aljan, a Hall nevi terem als6 sarkaban talalhat.

A meglévd Aallapotban a korabbi
lezéras nyomai lathatok. Az akkor
épitett fliggbleges siku vasbeton fal,
s a benne elhelyezett kisméretii acél
ajté ma is szemrevételezhetd a
lezéras utani ereszkedés kdzben. A
Hall fel6l ez a régi kiépités mar nem
lathaté, a bejarati aknan behullott
tormelék felhalmozodott a vasbeton,
fal, mint egy gat el6tt.

A jelenleg hasznalatos lezaras a
vasbeton  fal  tetejen  éplilt,
fuggbleges siku horganyzott acél
szerkezet. A jaratszelvényt kovet fix acélszerkezetbe egy nyil6 ajtolapot
szereltek. Nagy teherbirasu cs6zsanérokon nyilik a v=8 lemezbdl készlilt,

keret nélkili szarny. A zérast az ajtélapra hegesztett két fliggdéleges
csOszelvényben megvezetett retesz biztositja. A reteszek a keret (tok)
szerkezetbe és a vasbeton szerkezetbe mélyitett fészkekbe toldédnak. A
két reteszt kdzépen egy acélbdl készitett ,hazba” illeszkedd kockazar
rekesztette ki zart allapotban. Ezt a kockazarat a kdzelmultban felfurtak.
Az azdta ideiglenesen atalakitott zar egy lakattal zarhaté.




A fix rész L acélokbdl, csBszelvényekbdl és lemezekbdl épitett, a
teriletre jellemzben rendkivil massziv épitmény.

Osszességében a kiépités jo allapotd, a bejarat jol mikodik, mindéssze a
zarszerkezet helyreallitdsara van szlkség.

Felujitasi javaslat:

A zér felujitasara a tervlapokon feltuntetett megoldéast javasoljuk. Ezzel a
meglévd, j6 allapotl szerkezetet csak a legkisebb mértékben érintik a
munkalatok. A reteszelés rendszere kivaldan mikodik, ezért ezt
megdrizzik. A tervezett allapotban a régi kockazarra emlékeztetd, de
cilinderzarral miikodé zarszerkezet kertl az ajtélapra.

Az 0j zér elve: az ajtolapra fixen szerelt ,haz” és az abba becsuszd Uj
retesz, melyeket a cilinderzar kapcsol 6ssze zart allapotban.

A zarszerkezet ,haza” egy v=5 lemezekbdl Gsszedllitott, egyik oldalan
nyitott kazetta, melynek belsd, fiiggbleges lapjan a cilinder szamara
biztositott nyilas talalhat6. Ebbe a hazba csuszik bele az Uj retesz, mely a két meglévd reteszt rekeszti ki a
,hazbol”. Az U] reteszt Ugy kell kialakitani, hogy a beépitendd cilinderzar méreteihez illeszkedijen. (A terven 30/10-
es aszimmetrikus zérat alkalmaztunk.) Ezen a reteszen szintén talalhatd egy nyilas a cilinder szaméra. A két
nyilas egymas folé ker(l, ha az Uj reteszt a zart allapotba toljuk, ekkor behelyezhetd a zarbetét és zarhaté az ajto.
A munkalatokat javasolt mihelyben elvégezni a szarny leszerelésével, majd ujra tuzihorganyozni az elkésziilt
szerkezetet. Ez id0 alatt a barlang zarasarél gondoskodni kell.

A lezéras belsd oldalan talalhatod, szemmel lathatblag mara funkcid nélkiilivé valt szerkezeteket, vas és beton
torzdkat el kell bontani, egy esztétikus, tiszta kdrnyezet kialakitasa érdekében.

Jératbiztositasi munkalatok:

A bejarat alatt -30 méter
mélységben taldlhatd Orias-terem
also részében mélyitett kb. 3 méter
mély akna, valamint az aknabdl a
terem omladékaban hajtott lejtés
jarat biztositasa a feladat.

Az aknét és a bels6bb szalkd jaratig
huzédd, omladékban hajtott jaratot
fa acsolattal lattdk el, ennek
kizarlag szakaszos eltévolitasa
lehetséges, a munka eldre
haladasaval, a szilkséges és
biztonsagos mértékben.




A 3 m mély aknat parabola, vagy ahhoz kdzelitd ivii tamfallal javasoljuk kiépiteni, a 3 m magassagon 4 db 35/25
cm méret(i vasbeton erésité gerenda beépitésével. A gerendakat a szalké falra kell timasztani, s abba ~20 cm
mélyen befészkelni. A vasbeton gerendak kézott helyi anyagbdl rakott kéfal épiil, cementhabarcsba rakva.

A legals6 gerenda a meglévo akna talpszintjén készll, errdl indul az als6 falazott szakasz, enyhén kifelé délve. A
tobbi vb gerenda az alsé alapgerendahoz képest koncentrikusan épithetd, 1,00 m-enként, kis mértékben kifelé
délé falazatot eredményezve. A rakott kéfal szakaszok min. 35 cm vastagok legyenek, az erésité gerendakhoz
acéltiskékkel legyenek bekotve.

Az aknatalprdl indulé jarat bejaratat a legalsé falazatban kell kialakitani, a két alsé vb gerenda kozott.

A gerendakat zsaluzni és vasalni kell. A vasalas: 4 db @18 hosszvas, @6-15 kengyelezéssel készil. A
betontakarés min. 4 cm. A technoldgiai id6ket be kell tartani!

A legfels6, zar6 gerenda tetejére esztétikai okokbdl 1-2 sorban a falazat folytatandd. Azokon a
peremszakaszokon, ahol a terem omladéka az épitett biztositas f6lé emelkedne, ott a rakott kéfalat tovabb kell
épiteni, a fentiek figyelembevételével. A kivitelezés soran, a kialakulé szabad aknaméret ismeretében
megfontolando, hogy a falazat részben a merevité vb bordak el6tt éplljon meg, azok takarasaval.

Az aknafalazat elkészillte utan az akna talpardl induld
= 45-60 fokos szogben a mélybe tartd szikds és
omladékos jarat biztositaséra is sor kell, hogy
keriljon. tekintve, hogy az itt felhalmozddott tébb szaz
' /esetleg 1000/ m3 tormelék kitermelése, de még
atdeponaldsa is lehetetlen feladat, a mar meglévé
jarat  biztositasat kell megvalésitani. A lejtés
szakaszban aprolékos munkaval H30.mindségi
cementhabarcs alkalmazdsaval a beépitett fa

szakaszos tdmok eltavolitasaval, minden egyes k&zettdombét biztositani
kell. Ennek modja a kézettdmbok kozti repedések maradéktalan
cementhabarccsal valo  kitoltése lehet. Az aprélékos munkat
elésegitendéen ideiglenes acél tdmok beépitése is lehetséges. A
munkalatokat szakaszosan, a kotési idok betartasaval kell végezni,
mindvégig barlangi kutatdsvezet6i képesitéssel biré barlangasz
felligyeletével, mivel a munka nem tervezhet pontosan, s helyszini
kozremUlikodéssel oldhato csak meg.

Anyagmindségek:
Szerkezeti beton: C20/25
Betonvasak: B.500

Betontakaras az acél szerkezeten: min. 4 cm
Cementhabarcs: H30




Egyéb:

A jératbiztositdsi munkalatok befejeztével, a korabbi kutatdk véleményének figyelembe vételével a
munkateriileten ki kell alakitani az eredetihez hasonlé terepi adottsagokat. Mivel a barlang denevérek témegeinek
ad szallast a tormelék elrendezésénél figyelemmel kell lenni a bolygatas elétti allapotok rekonstrualasara.

Az eredeti vagy ahhoz kozeli 4llapot visszallitasa az Orias-terembdl nyilo Bels6-teremben is kivanatos. Az itt
felrakott kéfalakat el kell bontani, s ha lehetséges a barlangon beliil, anyaghianyos részen elhelyezni, vagy a
felszinre deponalni.

A barlangban jelenleg tartozkodd acsolatot, egyéb célu fa anyagokat el kell tavolitani, mivel ezek rendkivil
gazdag taptalajt biztositanak, a mellesleg igen latvanyos gombatelepek szamara.

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idGpontjat nagy korultekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezel§ kik6téseire
és az idéjarasra is. A hémérséklet a méazolasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nél.

A helyszinen kdzm(ivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technoldgidbdl adédoan elektromos energia
biztositasa nélkulozhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jar6 mindennemii hulladék
elszallitando.

A Kkivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezet6
kijelolése sziikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozé munkavédelmi el@irasokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
mliszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utogondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgd alkatrész, idénként olajozésra szorul. Kezelése zérolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartds kivitelliek. Kiils6 behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkciojukat.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



