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A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelendbk! Felmerild ellentmondas esetén, annak feloldasat a tervezétél kell

kérni.

Tervezett megoldasoktol és anyagoktol valo eltérésre, a megvaldsités el6tt, tervezi és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utblagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténd modositas esetén,
tudomasulvétel térténhet tervezd részérdl.
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MUszAKi LEIRAS

ELOZMENYEK

A POMAZI FELSO-BARLANGOT budapesti barlangkutatok tartak fel 1998..6s 2003. kozti idészakban. A barlang
felfedezése- sok munkaval- a Majdan-hegy oldalaban talalhaté oldott formakat mutaté Uregecske bontasaval
valésult meg. A feltart jaratok hossza napjainkig 350 méternek, mélysége -45 méternek bizonyult. A barlang
bejaratat 2003-ban a kutatok lakattal zarhaté aknafedéllel zartak le, de azt néhany évvel késébb, a lelkes
onkéntes munkasokra mért csapassal, ismeretlen tettesek elloptak. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag
2016-ban palyazatot irt ki, tdbbek kdz6tt e barlang bejarat kiviteli terveinek elkészitésére. A Speleotech-Team
Kft., mint nyertes ajanlattevd a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésaga megbizasabol készitette el e terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A POMAZI FELSO-BARLANG Pest megyében, Pomaz varos kiilteriiletén nyil6 kéfejté oldalaban nyilik.

Hrsz.: 0242/14

A teriilet vagyonkezelsje: Poméz Varos Onkormanyzata.

llletékes nemzeti park igazgatésag, egyben a barlang vagyonkezel6je a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag.

A kiépitést engedélyez6 hatésag a Pest-megyei Korményhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fbosztaly.

Védettség: megkulonboztetetten védett

Bejarat EQV koordinatai:
E = 256071

N = 646326

Z=159m

A barlangot rejtd terilet foldtani felépitésében
kizardlag fels6 triasz korl, dachsteini-tipusu
mészkd vesz részt, A jaratok formakincse alapjan
feltételezhetd, hogy kialakulasaban a Dera-patak
egy korabbi erézid bazis szintje fontos szerepet
jatszhatott. A voOlgybevagodas egy korabbi
szakaszéban, a ma f6leg korroziés formakat
mutatd jaratok —ugyan Ugy, mint a szlkebb
kdrnyezet tobbi barlangja is- esetleg viznyeldként
is mikodhettek.

1. dbra Kipreparalodott megalédus a barlang falaban.
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JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

Felmérésiink idején a barlangba lejutas a bejaratot lezaré aknafedél hianyaban akadalytalan volt. A
mikodésképtelen lezaras mellett, a szalkéfal tovében, kisméretl él6lények szamara jarhatd felszakadas
tapasztalhaté. A barlang elsé szakaszaban felhalmozddo szemét mennyisége aggaszté, de a bejaratot kdvetd
aknaba ereszkedés sem volt problémamentes. A kikdtési pontok korrodaltak voltak, allapotuk tllzas nélkil
életveszélyesnek mondhatd. Az aknafalon ereszkedve felt(ing a tobb tucat kiallo vasdarab, mely a 2000-es évek
elejéig itt levd létrak tavtartdiként szolgaltak. A barlangot kutatd csoport a kutatasok felhagyasa utan |étrajat
kiszerelte, ugyanakkor a tavtartok bennmaradtak... A barlang als6 szakszan az egykori bontds eredményeként
kitermelt anyag —higfolyos sar- un. ,sparos” nejlonzacskok szazaiba lett elhelyezve. Ez nem csak csunya, de
természetvédelmileg sem indokolt médszere a depdzéasnak. A kutatbcsoport a bontas eszkdzeit is a barlangba
felejtette, igy kiildnbdzd horddkbol és vodrokbdl is kdbméternyi mennyiség halmozddott fel a jaratok kiilénb6z6
pontjain. Az egyébként igen kiterjedt jaratrendszert bejarva tobb helyen bidds szag érzédik, ez feltételezhetéen a
banyaudvarba érkez6 hihetetlen mennyiségli szemét folyadékka vélasanak eredménye. A jaratok egyik
végpontjan egy kb. 6 méter hosszu ferde csélétra talélhatd, mely ugyan konnyiti a tovabb haladast, de allapota
mar nem megfeleld. Osszességében megallapithaté, hogy a barlang elhanyagolt, helyenként életveszélyes
allapotban, szeméttel és hulladékkal szennyezve varja kitisztitoit.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

El6készités munkafolyamata

A barlang megkézelitését a tulajdonossal vald egyeztetéssel valamint a banyatalpon talélhaté szemétlerakat
atjarhatova tételével biztositani kell. A régi lezaras keresztridjat és a beépitett szogvas keretet véséssel el kell
tavolitani, a betonfellletet meg tisztitani a ranétt ndvényzettél.

Y et
e ] e~ )

2. abra A bejarat jelenleg.



MUTARGYEPITESI MUNKALATOK

A Pomazi Felsé-barlang bejératénak lezardsa soran, zérhatd mesterséges bejaratot kell kialakitani. A
beavatkozas maradandd, ezért fokozott korultekintést igényel.

A tervezett munkalatok célia a balesetek megel6zése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezeldi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatésok lehetdségének biztositésa.

A beavatkozas természeti kdrnyezetben torténik, ezért torekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatasara, a tajképbe illeszkedé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elérni kivant célokat, a
barlangban és kdmyékén zajlo természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Bejérati akna:

A barlang bejarataban talalhatdé beton fedlap &llapota és vastagsaga megfeleld. A meglévd acélszerkezet
eltavolitasa a fedlap részleges roncsolasat fogja okozni. Ezt a tervezett lezaras beépitésekor értelemszeriien
helyre  kell ~hozni, javitdssal, poétldssal, a roncsolds  mértékének  megfelel6  mértékben.
Ebben a munkafolyamatban a kémiives munkak kiegészitéseként a szalkd fal tovében jelentkezd kis méretii
felszakadast be kell betonozni, eltavolithato zsaluzat segitségével.

Altaldban a beépitendé acélszerkezetekrol:

A barlangba beépitett anyagok tartéssagara torekedni, a beépitendd acél szerkezetek korrézidvédelmerdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitendd acélok tlizihorganyzott anyagok lehetnek. Nem hasznélhaté kezeletlen
vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozast igényelne, amire legtdbbszdr semmilyen lehetéség nincs, ennek
hianyaban pedig a tonkremenetelre szamitani kell.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogaddszerkezet helyszini méretfelvétele sziikséges. A gyartds csak a
méretek pontositasa utan kezdheté meg!

Bejarati ajto:

Az ajtbval szemben tamasztott kdvetelmények: tartds anyagu, biztonsagosan mikddtethetd, karbantartast szinte
nem igényel, konnyen javithato, a zarszerkezet potolhatd. Rongélas esetén konnyen javithatonak kell lennie,
lehetbleg csak egyes elemek potlasaval vagy javitasaval.

A lezaras zsanéros, 180°-ban nyithaté kivitel( ajtélappal valosul meg, cilinder zarbetéttel nyithatd, két ponton
reteszelhetd zarszerkezettel. A bejarati nyilas mérete 50x70 cm. A tervezett ajt6 és keretének anyaga
horganyzott acél, a gyartas szakipari mlihelyben torténik, hegesztéssel.

Keret:

Az ajté kerete tlizihorganyzott, 50x50x5 mm-es szégacél, a sarkok 45°-ban gérbe vagva, a keretre betonozé
karmok — @14 10 cm hosszU kéracél, oldalanként 2-2 db - keriilnek, biztositva a keret vasbeton fedlapba torténd
rogzitését.

Ajtolap:
A nyilas lefedése zsanéros ajtélappal torténik. Az ajtdlap tizihorganyzott acélbdl készlll, telies peremén felfekszik
a keretre. A lap vaza egy 50x50x5 mm méretii szdgvashol késziilé keret, ugyanekkora szelvény(i merevitésekkel,
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két helyen. A vazra tizihorganyzott acéllemez kertil, vastagsaga min. 5 mm. A fedélapon a denevérek szamara
roptetd nyilast kell kialakitani, ennek szakember altal meghatarozott mérete 15x25 cm. Zart kialakitasu ajtolap
alkalmazasa javasolt vizszintes siki bejaratok lezarasara, ezzel megakadalyozhato a kétérmelék, fadarabok,
avar, fold és egyéb anyagok barlangba jutdsa. A minimalis nyitott keresztmetszettel a bejutd csapadék és
hulladék mennyisége is korlatozhato.

Zarszerkezet:

A zarszerkezet kivalasztasa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zarszerkezetnek
tartésnak, biztonsagosnak, hosszu idd elteltével is mikodéképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kiviil
volt, mindezt id6jarasnak kitett helyen. Cseréje, potlasa kdnnyen biztosithatd legyen. A zérat kiviilrdl és bellilrdl is
tudni kell nyitni.

A fentiek tlikrében a nyitott allapotban eltavolithaté zarbetétre /kdddal mésolhatd, savallé kivitell/ esett a
valasztas. A fenntartas szempontjabdl lényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kaphatd, igy szlikség esetén
cserélhetd vagy potolhatd, s ennek koltsége nem aranytalanul magas. A zarbetétnek az ajtdlap belsé,
barlangfeléli, védett oldalan van a helye. Nyitas utan a szerkezet kivehetd, helyére két irdnybdl becsiszo retesz
tolodik, igy kiemelhet6vé, illetve 180°ban nyithatdva vélik az ajtd. A reteszek, azok vezetéi és az Utkdzék —
egyben a kezelést segit6 fogantyuk - tlizihorganyzott acélbdl készillnek, konszignacié szerint.

Zsanér, pant:

Az idomacélokbdl készitett egyedi zsanér, kialakitasa a feltorés kockézatat a minimélisra csokkenti. Egy,
helyenként perforalt acélcsé fix tengelyben forgd, kéracél mozgd tengely biztositja a nyitast. A fix tengely a
kerethez, a mozg6 tengely az ajtélaphoz van rogzitve. Ez a megoldas nem gyartmény, a miikodéshez olajozésra
nincs szilkség, ennek kdszdnhetden nem igényel karbantartast.

Hulladék eltavolitas a barlang kiilonb6zé részeibdl:

Felmérésiink idején a barlangban
nagy  mennyiségli  hulladékot
talaltunk. A bejaraton bedobalt kultur
szemét mellett az egykori kutatok is
kobméternyi  szemetet  hagytak
maguk utadn. Az akna aljan hagyott
bontd horddk, kotéldarabok, rothadd
bontdeszkozok mellett a kitermelt
higfolyds kitoltés tarolasara hasznalt
szemeteszsékokat is ki kell hozni az
Uregbdl.

2. abra. A barlang bejarataba
bedobalt hulladék
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Az aknaban leereszkedve a falbdl kiallé egykori létra tavtartokat el kell tavolitani, mert ezek nem csak
esztétikailag karosak, hanem balesetveszélyesek is. A Végponti-teremben talalhato korrodalt csélétrat, darabokra
szedve, a felszinre kell szallitani.

3. abra Az akna falabdl kiall6, balesetveszélyes létra tavtartok.

A barlangi kbzlekedeést segité fix kbtélrégzitési pontok:

A barlang bejérasa csak barlangtechnikai eszkdzok-kotél, maszo- és ereszkedégépek- hasznélataval lehetséges.
A biztonsagos bejaras eltfeltétele a kotélrogzitési pontok héldzatanak kialakitdsa. Szemrevételezésink alapjan —
figyelembe véve a régi, de ma mar korrodalt kik6tési pontok elhelyezkedését is- dsszesen 9 db régzitési pont
elhelyezését latjuk sziikségesnek.

Ezek helyei:

- A bejarati akna aljan a sz(ikulet elétt 2 db M10/100 rozsdamentes alapcsavar, rozsdamentes flllel

- A sz(ikulet alatt a Nagy-akna tetején 2 db M10/100 rozsdamentes alapcsavar, rozsdamentes fullel

- Az akna 15. méterénél megosztas, 1 db M10/100 rozsdamentes alapcsavar, rozsdamentes fillel

- Az akna lejtds talpan, illetve az als6 aknatag beszallasanal 1-1 db2 db M10/100 rozsdamentes alapcsavar,
rozsdamentes fllel.

- A Végponti-teremben, a cs6létra helyén, annak felsé végén 2 db M10/100 rozsdamentes alapcsavar,
rozsdamentes flillel, kb 6 méter fix kapaszkodd kotéllel, 2 db rozsdamentes acél mailonnal.

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idGpontjat nagy korultekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezel§ kikotéseire
és az idGjarasra is. A hémérséklet a betonozasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nal.

A helyszinen kdzmivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzeés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technologiabdl adoddan viz és elektromos energia
biztositasa nélkil6zhetetlen.



A felszini munkalatok befejezése utan a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jar6 mindennem hulladék
elszallitando.

A kivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezet6
kijelolése sziikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozd munkavédelmi eléirasokat be kell tartani, ennek ellenérzése a felelés
mliszaki vezet( feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgé alkatrész, idénként olajozésra szorul. Kezelése zarolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitelliek. Kiilsé behatas nélkil tébb évtizedig ellatjak funkciéjukat.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna



